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OBRA KONTRATUAREN ADMINISTRAZIO-BALDINTZA ZEHATZEN
ORRIAK
PUBLIZITATE BAKO PROZEDURA NEGOZIATU BIDEZKO ESLEIPENA

|.- KONTRATUAREN EDUKINA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea hau da: Udaleko telekomunikazioak hobetzeko sarearen
eraikitzea.

Kontratua baldintza-agiri honetan oinarritzen da eta espedientean azaltzen den
dokumentazio teknikoarekin bat etorriz egingo da. Baldintza-agiri honek kontratu-balioa
du.

2. OBRAK BURUTZEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko epea hau da: HILE BIKOA.
Zuinketa akta izenpetu eta hurrengo egunetik hasiko da zenbatzen epe hori.

Obrak epe horretan amaitzen ez badira, esleipendunak berandutzeagatiko
erantzukizunei aurre egin beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik ez ohartarazi.
3. KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa 65.075,79 €-koa izango da, BEZ kanpo. BEZari dagokion
zenbatekoa 13.665,92 eurokoa da. Lehiatzaileek diru-kopuru hori hobetu dezakete.

Lehiatzaileek diru kopuru hori hobetu daikee, baina beti ere, kontuan hartuko da
lehiatzaileek hobetutako prezio horretan Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) kanpo
dagoela. Nolanahi ere, lehiatzaileak banatuta zehaztu beharko du kontratuaren prezioa
eta BEZari dagokion zenbatekoa.

4. FINANTZATZEA

Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste diru jarri da aurtengo ekitaldiko
aurrekontuan.



5. NOLA ORDAINDU

Obra burutuak aldizka ordainduko dira, egiaztagiriak egindakoan. Obren
zuzendariak egingo ditu egiaztagiri horiek.

6. PREZIOAK BERRAZTERTZEA

Kontratu honetan ez da bidezkoa prezioak berraztertzea, espedientean
egiaztatzen denez.

7. BERMEAK
Ez da noiz behinkako bermerik eskatuko.

Kontratuaren esleipendunak, bere gain hartutako beharrak beteko dituela
bermatzeko, behin betiko bermea jarri behar du. Berme horren zenbatekoa esleipenaren
zenbatekoaren edo, egoki denean, lehiaketaren oinarrizko aurrekontuaren edo
esleipenaren zenbatekoaren %5 izango da.

Behin-betiko bermea jartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da, esleipena
proposamena jakinarazo eta biharamunetik hasita. Bermea jartzeko bidea, Sektore
Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege
Dekretu Legegilearen 96. artikuluan azaltzen direnetatik edozein izan daiteke.

Berme-epea amaitzen denean, esleipendunari bermea itzuliko zaio, osorik edo,
bidezkoa bada, zati batean, baldin eta kontratuko betebehar guztiak beterik badaude.

8. KONTRATUA BURUTZEA

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da obra-kontratuaren burutzapena,
eta kontratua formalizatzen denetik hilabeteko epean izenpetu beharko da.

Lanak kontratuaren oinarria diren administrazio baldintza zehatzen agirian eta
proiektuan ezarritako baldintzak zorrotz beteta egingo dira, baita administrazioak
lanotarako izendatutako zuzendari fakultatiboak eta, hala badagokio, kontratuaren
arduradunak, agirion interpretazio teknikoaren arabera, Kkontratistari emaniko
jarraibideen arabera ere.

Jarraibide horiek ahoz emandakoak direnean idatziz berretsi beharko dira
ahalik eta arinen, parteentzat lotesleak izan daitezen.

Lanak egitean eta berme epea bete arte, kontratista eraikuntzan ager litezkeen
akatsen erantzulea izango da.

Horiek gorabehera, obrak egiterakoan honako hauek bete beharko dira: a) agiri
honetan ezarritako baldintzak; b) baldintza-agiriarekin batera dauden xehetasun
teknikoak, eta c) Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua
onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilean ezarritakoak. Bereziki, kontratuko
obrak Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren pean burutuko dira, eta



Administrazioak idatziz hahiz ahoz erabili ahal izango ditu ahalmen horiek.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren
baten ondorioz, Administrazioak uste izaten badu kontratua burutzeko obrek behar
bezala aurrera egitea kolokan dagoela, kontratua behar bezala burutu dadin
beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela agindu ahal izango du.

9. ESLEIPENDUNAREN LAN-EGINKIZUNAK

Esleipendunak lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun eta
higienearen arloan indarrean dauden legezko xedapenak bete behar ditu. Bereziki,
Bermeoko Udalak onartutako Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Sistemaren
helburuak bete beharko ditu (I eranskina).

Administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez
badira.

Lanak egiten jardungo dauan enpreseak, hau da, esleipendunak, Udalari eta
herritarrei jagokenean, aurrez-aurreko harremon, txosten eta azalpen guziak, ahozkoak
zein idatzizkoak, euskeraz burutuko beharko dauz. Udalak euskera baino ez dau
erabiliko bere harremonetan, idatzizko zein ahozkoetan, eta ez dau inolako itzulpenik
eskainiko.

Datu Pertsonalen Babeserako betekizunak zehatz mehatz betetzea: Enpresa
esleituak, proiektuaren gauzapenerako Bermeoko Udalak bideratutako informazio eta
dokumentazio guztia konfidentzialtasun osoz erabili beharko du, beti ere, abenduaren
13ko Datu pertsonalen babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoa eta Fitxategi
Automatizatuetan bildutako datu pertsonalen Segurtasun Neurriei buruzko ekainaren
11ko 994/1999 Errege Dekretuak ezarritakoak kontutan hartuz. Kontratu honen
ezaugarriak direla-eta, enpresa esleipendunak Udalean lan egingo duen langilearen
bitartez, Datuen Tratamenduen arduradun izaera bere gain hartzen du eta nahitaez
bete behar dituen legezko betebeharrez, lanbide betebeharraz eta betebehar
deontologikoez gain, ezinbestean bete beharko du kontratu honek arautzen dituen
atzipenaren menpeko datu pertsonalekiko lanbide sekretua; eta Toki erakundearekin
dauzkan harremanak amaitu ostean ere, lanbide sekretua gorde beharrak bere
horretan iraungo du. Tratamenduaren arduradunaren eginkizuna izango da behar diren
neurri teknikoa eta antolaketako neurriak ezartzea, datu pertsonalen segurtasuna eta
osotasuna bermatzeko eta datu horiek aldatu edo galdu ez daitezen eta baimenik
gabeko tratamendurik edo atzipenik egon ez daiten.

Honen guztiaren berme legez, Il. eranskin legez agertzen dan konpromisoa
sinatu beharko da.

Tratamenduaren arduradunak ez baditu betetzen kontratu honetako baldintzak
eta, bereziki behean adierazitakoak gertatzen badira, toki entitatea salbuetsita
geratuko da ez betetze horien ondorioz sor daitezkeen erantzukizunetatik:

- Tratamenduaren arduradunak datu pertsonak erabiltzen baditu alde biek
kontratu honen bidez hitzartu eta adostu ez duten bestelako helburu baterako.

- Tratamenduaren arduradunak hausten badu datuekiko sekretu gorde beharra
edo datuak hirugarren pertsonei ez komunikatzeko betebeharra.



- Tratamenduaren arduradunak datuak erabiltzen baditu kontratu honetan
jasotako edozein baldintza hautsiz.

Goian adierazitako arau hausteak egiteagatik edo akordio honetako beste
edozein baldintza ez betetzeagatik, tratamenduaren arduraduna tratamendu
kontrolatzailetzat joko da, eta erantzun beharko dizkie berak egindako arau hausteei
eta interesdunek Datuak Babesteko Euskal bulegoan aurkeztu daikiezan
erreklamazioei, bai eta ukituei onartzen jakezan kalte-ordainei ere, euren ondasunetan
edo eskubideetan jasandako kalteak direla eta erantzukizun egintzez baliatzen badira.

Kontratu harremana legez bukatu ondoren, tratamenduaren arduradunak
erabilitako datu pertsonalak suntsitu egin beharko dira edo tratamendu kontrolatzaileari
itzuli behako jakoz, tratamenduan erabilitako datu pertsonalak dituen edozein euskarri
edo dokumenturekin batera.

10. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA BURUTZERAKOAN
BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE

Obrak burutzen diren bitartean, esleipendunaren ardura da edozein pertsona,
jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi egindako kalteak eta galerak bere gain
hartzea, baldin eta bere agindupean dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz
zabarkeriaz, edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzeagatik
gertatzen badira. Gauzak horrela, esleipendunaren ardura da kontratuko eragiketen
ondorioz sor litezkeen kalteak eta galerak bere gain hartzea, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu
Legegilearen 214. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

11. KONTRATUA ALDATZEA

Kontratistarentzat nahitaezkoak izango dira, 219. artikuluan eta I. liburuaren V.
tituluan ezarritakoarekin bat erabakitzen diren kontratuaren aldaketak.

Kontratuaren aldaketek obra unitateetan murrizketak edo ezabapenak
badakartza, kontratistak ez du kalte-ordainik eskatzeko eskubiderik izango.

Aldaketek proiektuak aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea eragiten badute
edo horien ezaugarriak guztiz bestelakoak badira, horien ezarpen prezioak
administrazioak ezarriko ditu, kontratistari gutxienez hiru laneguneko epean
entzunaldia eskaini eta gero. Kontratistak ez balitu ezarritako prezioak onartuko
kontratazio organoak beste enpresaburu batekin kontratatu ahal izango ditu ezarritako
prezio berberetan, edo berak egin zuzenean.

Obraren zuzendari fakultatiboak uste badu proiektuan aldaketa bat egitea
beharrezkoa dela, dagokion espedientea hasteko baimena eskatuko dio kontratazio
organoari, eta premiazko izaeraz egingo da honako jarduera hauekin:

a. Proiektuaren aldaketa idatzi eta horren onarpen teknikoa.

b. Kontratistari eta proiektuaren egileari entzunaldia, gutxienez hiru egunetan.

c. Kontratazio organoak espedientea onartzea, baita beharrezko gastu
osagarriak ere.



Hala ere, aurretiazko onarpenik gabeko aldaketak egin ahal izango dira horiek
benetan exekutatutako unitateen kopurua aldatzen dutenean proiektua neurtzerakoan
aurreikusitakoekin unitateekin alderatuz, betiere kontratuaren hasierako prezioan %
10eko baino gastu handiagoa eragiten ez badute.

Aldaketa baten tramitazioak eragiten badu obren exekuzioaren parte bat edo
guztia etetea eta horrek interes publikoan kalte handiak eragiten baditu, ministroak,
Estatuko Administrazio Orokorra bada, edo haren erakunde autonomoak, Gizarte
Segurantzako erakunde kudeatzaileak edo zerbitzu komunak eta Estatuko gainerako
erakunde publikoek badira, obrek behin-behinekoz jarraitzea erabaki lezake
zuzendaritza fakultatiboak egindako proposamen teknikoan aurreikusitako moduan,
betiere aurreikusitako gehienezko zenbatekoa ez bada kontratuaren hasierako prezioa
baino % 10 garestiagoa, eta finantzatzeko kreditu egokia eta behar bestekoa badago.

Tramitatu beharreko aldaketa espedientean ekintza hauek sartu beharko dira
esklusiboki:

a. Obraren zuzendari fakultatiboak egindako proposamen tekniko arrazoitua.
Bertan aldaketaren gutxi gorabeherako zenbatekoa eta egin beharreko obren
oinarrizko deskripzioa jaso beharko dira.

b. Kontratistari entzunaldia.

Kontratazio organoaren adostasuna.

Kreditua egon dagoen ziurtagiria.

oo

Sei hilabeteko epean proiektua teknikoki onartuta egon beharko da, eta zortzi
hilabeteko epean aldatutakoaren espedientea.

Zortzi hilabeteko epe horretan, lehentasunez, aurreikusitako obra unitateetatik egingo
dira azkenean eta behin betiko ezkutuan geratuko ez diren parteak. Obrak behin-
behinekoz hasteko ministroaren baimenak, Estatuko Administrazio Orokorraren, haren
erakunde autonomoen eta Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen eta zerbitzu
komunen esparruan, gastua onartu beharra eragingo du, gastuaren espedientea
onartzerakoan egin beharreko egokitzeen kalterik gabe.

12. OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA

Obrak amaitutakoan harrera egiteko eta 222.2 artikuluan ezarritako
eraginetarako, lege honetako 52. artikuluak aipatzen duen kontratuko arduraduna
etorriko da, izendatuta balego, edo hura ordezkatzen duen administrazioak
izendatutako fakultatibo bat, obren zuzendaritzaren ardura duen fakultatiboa eta
kontratista bere fakultatiboarekin batera, nahi izanez gero.

Harrera egiten denetik aurrera hiru hilabeteko epean, egindako obren azken
ziurtagiria onartu beharko du kontratazio organoak. Ziurtagiri hori kontratuaren
likidazioaren kontura ordainduko zaio kontratistari 216.4 artikuluan aurreikusitako
epean.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako preskripzioen arabera eginda badaude,
administrazio kontratatzaileak izendatutako funtzionario teknikoak, haren ordezkari
legez, hartutzat emango ditu, eta dagokion akta jasoko du. Orduan hasiko da berme
epea.



Obrak ez daudenean hartzeko moduan, egoera hori jaso egingo da aktan, eta
zuzendariak antzemandako akatsak zehaztu eta eman beharreko aginduak emango
ditu, akatsok zuzentzeko epe eta guzti. Epe hori igarota kontratistak ez baditu
konpondu, beste epe bat eman ahal izango zaio, luzaezina, edo kontratua bertan
behera utzi.

Berme epea administrazio baldintza zehatzen orrietan ezarriko da, obraren
izaera eta konplexutasuna kontuan hartuta, eta ezin izango da urtebete baino
gutxiagokoa izan kasu berezietan ez bada.

Berme epea amaitu baino aurreko hamabost egunen barruan, obrako zuzendari
fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txosten bat
idatziko du. Txostena aldekoa izanez gero, kontratista erantzukizun guztietatik salbu
geratuko da, hurrengo artikuluan zehaztutakotik izan ezik. Beraz, bermea itzuli edo
ezabatuko da, kontratua likidatuko da eta, hala badagokio, zorretan dauden azken
obligazioak ordainduko dira. Ordainketa hori hirurogei eguneko epean egin beharko da.
Txostena ez balitz aldekoa eta antzemandako akatsak obra exekuzioko gabezien
ondoriozkoak balira eta ez eraikitakoaren erabileraren ondoriozkoak, berme epearen
barruan, eraikitakoa behar bezala konpontzeko eman beharreko aginduak emango
lizkioke zuzendari fakultatiboak kontratistari. Agindu horiek betetzeko epe bat izango
luke kontratistak, eta epe horretan obren kontserbazioaren arduradun izaten jarraituko
luke, berme epea luzatzeagatik inolako zenbatekorik jasotzeko eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupenak amaiera praktikorik ez daukan obretan, hala nola,
emaitzarik eman ez duten zundaketetan eta prospekzioetan, edo izaeraren ondorioz
kontserbazio hutsezko lanak baino gehiago behar dituztenetan, hala nola,
dragatzeetan, ez da berme eperik eskatuko.

Harrera partziala egin ahal izango zaie epeka egin daitezkeen eta erabilera
publikorako izango diren parteei, kontratuan ezarritakoaren arabera.

Kontratazio organoak, espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko salbuespenezko arrazoiengatik beti, obren benetako okupazioa edo erabilera
publikorako zerbitzuan ipintzea erabakiz gero, harrera ekintza formala egin barik
badago ere, zirkunstantzia horiek egon daudenetik aurrera obren harrera ekintzaren
eragin eta ondorio berberak izango ditu, eta arauz ezarritako termino berberetan.

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez eta eraikuntzak ezkutuko
akatsak izateagatik obra berme-epetik kanpo hondatzen bada, esleipendunak kalte eta
galerei aurre egiteko erantzukizuna izango du hamabost urtean, obren harrera
ekitalditik aurrera zenbatzen hasita.

Epe hori amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik ez bada izan,
esleipendunaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

13. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK BALDINTZAK BETETZEN
EZ BADITU

A) KONTRATUA BURUTZEKO EPEAK DIRELA ETA



Esleipendunaren erruagatik, kontratua burutzeko epe osoa edo epe partzialak
igarotakoan kontratua burutu gabe badago, Administrazioak bi aukera izango ditu:
kontratua bertan behera utzi eta bermea bereganatzea, edo kontratua burutu arte
igarotzen den egun bakoitzeko diru-zigorra ezartzea: egunean 0,20 euro kontratuaren
prezioaren 1000 euroko (212. artikulua).

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak kontratuaren prezioaren 100eko
5aren multiploren bat jotzen duen bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du
kontratua bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin
dadila erabakitzeko.

B) PRESTAZIOEN BURUTZAPEN PARTZIALA DELA ETA

Esleipendunak, bere erruagatik, kontratuko prestazioen burutzapen partziala
epean bukatzen ez badu, Administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua bertan behera
uztea edo baldintza administratibo berezien orrietan aipatzen diren zigorrak ezartzea
(212.7 artikulua).

14. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua amaitzeko arrazoiak Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko
Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 223 eta 237.
artikuluetan azaltzen direnak izango dira.

Kontratua amaitzearen ondorioak 225. eta 239. artikuluetan aurreikusten direnak
izango dira.

15. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

Administrazioari dagokio a) kontratua interpretatzea, b) kontratuan sor daitezkeen
zalantzak ebaztea, c¢) herri-onurako arrazoiengatik kontratua aldatzea, d) kontratuari
amaiera ematea eta amaiera horren ondorioak zehaztea, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu
Legegilean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.

Il.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA

16. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA

Kontratu honen esleipena negoziazio bidez egingo da, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu
Legegilearen 176, 177 eta 178. artikuluetan bat etorriz.

Administrazio-baldintza zehatzen orri hauetan esleipenerako erizpide bezala
ezarritako edozein alderdi ekonomiko, tekniko edo logistiko negoziatu daiteke parte-
hartzaileekin, kontratuaren gaiari lotuta badago.



Lanak egiten jardungo dauan enpreseak, Udalari eta herritarrei jagokenean,
aurrez aurreko harremon, txosten eta azalpen guztiak, ahozko zein idatzizkoak,
euskeraz burutu beharko dauz. Era berean, Udalak euskera baino ez dau erabiliko bere
harremonetan, idatzizko zein ahozkoetan, eta ez dau inolako itzulpenik eskeiniko.

17. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten pertsona fisiko zein juridikoek parte
hartu ahal izango dute kontratazio-jardunbide horretan, baldin eta beren kaudimen
teknikoa eta ekonomikoa frogatzen badituzte, eta kontratatzeko debekuren bat ez
badute, Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen
duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 60. artikuluan adierazitako arrazoiak direla
eta. Kaudimena egiaztatzeko eta ebaluatzeko bideak Sektore Publikoaren Kontratuen
Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen
75. eta 76. artikuluetan ezarritakoak izango dira.

Pertsona fisiko edo juridikoek beren kabuz edo baimendutako ordezkarien
bitartez kontratatu ahal izango dute. Ordezkariek kontratatuz gero, berariaz emandako
ahalorde askietsia erabili beharko dute. Pertsona juridiko baten ordez bertako kideren
bat azaltzen denean, ordezkari izateko ahalmena duela frogatu beharko du agiri bidez.
Bi kasuetan ere, kontratatzeko gaitasunik eza dakarten arrazoiak, gorago aipatutakoak,
ordezkariari ere aplikatu behar zaizkio.

Gainera, lehiatzaileen jarduera nagusiak zerikusi zuzena izan behar du kontratu
honen gaiarekin, eta haien erakundeak kontratua burutzeko behar beste giza baliabide
eta baliabide material eduki behar ditu.

18. ESLEIPEN ERIZPIDEAK:
Esleipena egiterakoan, honako erizpide hauek hartuko dira oinarritzat:

- Proposamen ekonomikoa: gehienez 100 puntu
Eskaintzarik onenak 100 puntu hartuko lituzke eta beste eskaintzak
alderantzizko hiruko erregela erabilita puntuatuko lirateke
Ez dira lizitazio oinarritik goragoko eskaintzak onartuko.

19. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Kontratazio honen baldintza plegu tekniko-administratiboak, honako Ilekuan,
ordutegian eta epean aztertu eta proposamenak aurkeztu ahal izango dira:

LEKUA: BERH@Z BULEGOA. Ertzilla kalea 6-8 48370 BERMEO

ORDUAK: Astelehenetik barikura 08:30-14:30. Martitzenatan eta eguenatan
16:30 — 19:00. Larunbatetan 10:00 — 13:00. *Udan arratsaldeetann itxita egongo da
bulegoa.

EPEA: 10 egunetan , gonbitea jasotzen danetik hasita.

Lehiatzaileek Bl kartazal (A eta B) aurkeztu beharko dituzte itxita. “A”
kartazalaren azpititulua hau izango da: “KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA




KAUDIMENA". Hona hemen “A” kartazalean aurkeztu beharreko agiriak:

a)

b)

d)

€)

f)

9)

h)

Lehiatzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiriaren fotokopia, eta horrez
gain, beste pertsona edo erakunde baten izenean badihardu, notario-ahalordea.

Lehiatzailea persona juridikoa izanez gero:

- Dagokion Erregistro publikoan behar bezala erregistratutako eskritura edo
eratze dokumentua, estatutuak edo sortze data.

- Administrazioarekin kontratatu ahal duela egiaztatzen duen eskritura edo
zZiurtagiria, proposamena sinatzen duenaren alde.

- Arduradunaren NAN.

Kontratatzeko debekurik ez duela aitortzea (IV. Eranskina).

Zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzakoak betetzen dituela kreditatzen
dituzten ziurtagiriak.

Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, kontratuaren gaiari dagokion epigrafean
hain zuzen ere, alta eman diotela frogatzeko, lehiatzaileak alta-agiria aurkeztuko
du, uneko ekitaldian bertan hartua badu, edo EJZren azken ordainagiria,
gainerako kasuetan. Beti ere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren
erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du.

Eskatutako dokumentu eta baliabideen bidez behar bezala egiaztatutako
kaudimen tekniko edo profesionala (VIII. Eranskina).

Eskatutako dokumentu eta baliabideen bidez behar bezala egiaztatutako
ekonomia eta finantza-kaudimena (VII. Eranskina).

Eskatzen bada, indarreko empresa-sailkapenaren ziurtagiria.
Udalaren diruzaintzan behin-behineko bermea eman izanaren frogagiria.

*Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistro Ofizialean edota Bizkaiko Foru

Aldundiaren Lizitatzaileen Erregistroan izena eman badago, a) b) c) eta d) ataletan
aipatutako dokumentazioaren ordez hau aurkeztu beharko da:

Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistroan izena emanda dagoen indarreko
egiaztagiria.

Egiaztagirian jasotako datuak eta egoerak baliozkoak diren eta indarrean dauden
zinpeko aitorpena (VI. Eranskina).

Jatorrizko agiriak edo kopiak aurkez daitezke. Kopiak aurkeztekotan,

errekerimendua jaso eta gero, Administrazioak edo notarioak behar bezala kautotu edo
egiaztatu behar ditu. Errekerimendua jasoten dauan parte hartzaileak 10 eguneko epea
izango dau hori egiteko.

“B” kartazalaren azpititulua “PROPOSAMENA” izango da eta bertan agiri

honeek aurkeztu beharko dira:



a) Proposamen ekonomikoa, eskaintzaileak edo aurkezten duen pertsonak
sinatuta, administrazio-klausula partikularren Pleguaren Ill. Eranskin gisa
agertzen den ereduaren arabera idatzita.

b) Hala aurreikusten bada, B gutun-azal honetan proposamen ekonomikoaren
ereduaren Eranskinak sartuko dira.

c) Ez dira onartuko proposamen hauek:

1) Kontraesanak, ez aipatzeak, akatsak edo zirriborroak dituztenak,
Administrazioak eskaintza aintzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi
ikustea eragozten badute.

2) Aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin bat ez datozenak.

3) Eskaintzaren aurrekontua edo gehienezko tasa gainditzen dutenak.

4) Proposamenaren zenbatekoan akats argia dutenak.

5) Pleguaren Ill. Eranskin gisa ezarritako proposamen eredua nabarmen
aldatzen dutenak.

6) Eskaintzailearentzat bidera ezin egiten duten akatsak edo funtsik ez
dituztenak.

d) Letretan adierazitako eskaintza zenbakietan adierazitakoarekin bat ez badator,
letretan adierazitako kopurua nagusituko da; dokumentazioa aztertu eta gero,
arrazoizko erizpideak erabiliz, Kontratazio Mahaiak beste jarrera bat hartzen ez
badu salbu.

e) Eskaintza bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du. Pleguan
baimena ematen bada bakarrik, soluzio aldakorrak izan ahalko ditu; hortaz,
eskaintza ekonomikoak ere ezberdinak izan ahalko dira.

20. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA GASTUAK

Prezioaz gainera erizpide desberdinak baloratzen badira, esleipena geihenez
hile biko epean egingo da, proposamenak ireki eta biharamunetik kontatzen hasita.

Edozein kasutan, esleipena egin aurretik, esleipen proposamenean agertzen dan
hurrenkerea jarraituz, zerrendan lehenengo agertzen dan parte hartzaileari,
errekerimendua egingo jako, hau jaso eta 10 eguneko epean, honako hauek egiteko
(151.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz):

a) Agiriak aurkeztu edo konpultsatu.

b) Behin betiko bermea eta, egoki bada, berme osagarria jarri.

c) Jendaurreko zabalkunde ofizialean gastuak egin badira, aldizkari ofizial eta
argitaraldi bakar bateko gastuak ordaindu.

d) Baldintza-orri administratibo hauetan zein baldintza-orri teknikoetan lan-osasun
eta segurtasun betebeharrak frogatzeko beharrezkotzat jo diren agiri guztiak
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aurkeztu (l. eranskina).

Epe horretan egingo ez baleuz, uko egiten dauala ulertuko da eta zerrendako
hurrengokoari deituko jako aitatutako horreek egin daizan. Uko egiten dauanaren behin
behineko bermea Udalaren esku geratuko da.

151.2 artikuluan zehaztutako dokumentazioa jaso eta hurrengo egunetik hasita
5 egun balioduneko epean kontratazio organoak kontratua esleituko du. Prozedura
negoziatuetan eta lehiaketa-elkarrizketetakoetan, esleipenak finkatu eta zehaztuko ditu
kontratuaren behin betiko baldintzak (151.3 artikulua).

Guztiarekin, esleipena motibatua izan beharko da, lizitatzaileei jakinaraziko zaie
eta, aldi berean, web orrialdean publikatuko da (151.4 artikuluan xedatutako gutxieneko
eduki eta baldintzak jarraituz).

Kontratua kontratazio gaiko helegite berezia ezartzeko modukoa bada (40.1
artikulua), ezin izango da notifikazioak bidali eta 15 egun baliodun baino lehenago
formalizatu (autonomia erkidegoek hilabetera arteko luzapena ezarri ahalko dute epe
honi dagokionez).

Kasu honetan, kontratazio organoak errekerimendua egingo dio esleipendunari,
behin helegitea jartzeko epea helegiterik gabe igaro eta gero, errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik hasita gehienez 5 eguneko epean formalizazioa egin dezan.

Gainerako kasuetan, esleipendun eta lizitatzaileek esleipenaren notifikazioa
jaso eta hurrengo 15 egun balioduneko epe barruan egingo da formalizazioa (156.3
artikulua).

Formalizazio burutzeko esleipendunak honeek burutu beharko dauz:

a) Administrazio honen bulegoetara etorri, proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta
zuinketa-akta izenpetzeko.

b) Azkenik, administrazio honen bulegoetara etorri, kontratua administrazio-agiri
gisa formalizatzeko.

Esleipena parte hartzaileei jakinarazoteaz gain, formalizazioa web orrialdean
publikatuko da eta, kontratuaren prezioa 100.000 euro baino handiagoa izango balitz,
BAOn ere publikatu beharko da.

Kontratazio-organoak egingo duen esleipenaren bitartez, kontratuak indar
juridikoa hartuko du.

Esleipendunaren erruagatik kontratua dagokion epe barruan formalizatu gabe
geratzen bada, Administrazioak ezarri duen behin behineko bermearen zenbatekoaren
atxikipena adostu ahal izango du, behin betiko bermearen gainean.

Obrak amaitutakoan harrera egin eta 222.2 artikuluan ezarritako eraginetarako,
lege honetako 52. artikuluak aipatzen duen kontratuko arduraduna etorriko da,
izendatuta balego, edo hura ordezkatzen duen administrazioak izendatutako fakultatibo
bat, obren zuzendaritzaren ardura duen fakultatiboa eta kontratista bere
fakultatiboarekin batera, nahi izanez gero.
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Harrera egiten denetik aurrera hiru hilabeteko epean, egindako obren azken
ziurtagiria onartu beharko du kontratazio organoak. Ziurtagiri hori kontratuaren
likidazioaren kontura ordainduko zaio kontratistari, 216.4 artikuluan aurreikusitako
epean.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako preskripzioen arabera eginda badaude,
administrazio kontratatzaileak izendatutako funtzionario teknikoak, haren ordezkari
legez, hartutzat emango ditu, eta dagokion akta jasoko du. Orduan hasiko da berme
epea.

Obrak ez daudenean hartzeko moduan, egoera hori jaso egingo da aktan, eta
zuzendariak antzemandako akatsak zehaztu eta eman beharreko aginduak emango
ditu, akatsok zuzentzeko epe eta guzti. Epe hori igarota kontratistak ez baditu
konpondu, beste epe bat eman ahal izango zaio, luzaezina, edo kontratua bertan
behera utzi.

Berme epea administrazio baldintza zehatzen orrietan ezarriko da, obraren
izaera eta konplexutasuna kontuan hartuta, eta ezin izango da urtebete baino
gutxiagokoa izan kasu berezietan ez bada.

Berme epea amaitu baino aurreko hamabost egunen barruan, obrako zuzendari
fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txosten bat
idatziko du. Txostena aldekoa izanez gero, kontratista erantzukizun guztietatik salbu
geratuko da, hurrengo artikuluan zehaztutakotik izan ezik. Beraz, bermea itzuli edo
ezabatuko da, kontratua likidatuko da eta, hala badagokio, zorretan dauden azken
obligazioak ordainduko dira. Ordainketa hori hirurogei eguneko epean egin beharko da.
Txostena ez balitz aldekoa eta antzemandako akatsak obra exekuzioko gabezien
ondoriozkoak balira eta ez eraikitakoaren erabileraren ondoriozkoak, berme epearen
barruan, eraikitakoa behar bezala konpontzeko eman beharreko aginduak emango
lizkioke zuzendari fakultatiboak kontratistari. Agindu horiek betetzeko epe bat izango
luke kontratistak, eta epe horretan obren kontserbazioaren arduradun izaten jarraituko
luke, berme epea luzatzeagatik inolako zenbatekorik jasotzeko eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupenak amaiera praktikorik ez daukan obretan, hala nola,
emaitzarik eman ez duten zundaketetan eta prospekzioetan, edo izaeraren ondorioz
kontserbazio hutsezko lanak baino gehiago behar dituztenetan, hala nola,
dragatzeetan, ez da berme eperik eskatuko.

Harrera partziala egin ahal izango zaie epeka egin daitezkeen eta erabilera
publikorako izango diren parteei, kontratuan ezarritakoaren arabera.

Kontratazio organoak, espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko salbuespenezko arrazoiengatik beti, obren benetako okupazioa edo erabilera
publikorako zerbitzuan ipintzea erabakiz gero, harrera ekintza formala egin barik
badago ere, zirkunstantzia horiek egon daudenetik aurrera obren harrera ekintzaren
eragin eta ondorio berberak izango ditu, eta arauz ezarritako termino berberetan.

21. KONTRATUA FORMALIZATZEARI ADMINISTRAZIOAK UKO EGITEA

Kontratazio organoak uko egiten badio deialdia egin ostean kontratu bat egiteari,
edo esleipenerako prozedura berriz hastea erabakitzen badu, hautagaiei edo
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lehiatzaileei jakinaraziko die, eta Europako Batzordeari ere jakinaraziko dio erabaki
hori kontratua Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratu bada.

Kontratua egiteari uko egitea edo prozedura bertan behera uztea kontratazio
organoak baino ezin dezake erabaki, esleipenaren aurretik. Kasu bietan hautagaiei edo
lehiatzaileei izan dituzten gastuak konpentsatuko zaizkie, iragarkian edo baldintza-
agirian jasotako moduan, edo Administrazioaren erantzukizuna arautzen duten
printzipio orokorren arabera.

Espedientean behar bezala justifikatutako interes publikoko arrazoiengatik
baino ezin izango zaio uko egin kontratu bat egiteari. Kasu horretan, ezin izango da
xede berarekin beste lehiaketarik sustatu uko egite horren oinarria izan diren arrazoiek
bere horretan dirauten bitartean.

Prozeduraren uko egitearen oinarria kontratua prestatzeko arauetan edo
esleipen prozedura arautzekoetan konpon ezin litekeen arau-haustea izan beharko da,
eta arrazoi hori dagoela justifikatu beharko da espedientean. Uko egiteak ez du
eragotziko beste lehiaketa prozedura bat hastea berehala”.

.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

22. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen arabera egin behar den kontratua administrazio-mailakoa
izango da, eta kontratuan bertan zehazten ez den guztiari dagokionez, bereziki Sektore
Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege
Dekretu Legegilean ezarritako arauak bete beharko dira. Horiez gainera, Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak, eta bai herri
administrazioen kontratazioan erabili beharreko gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta espedientearekin batera doan
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri honetan zehaztutakoa
nagusituko da.

23. KONTRATAZIO ARLOKO ERREKURTSO BEREZIA

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, kontratazio arloko
errekurtso bereziaren mende egongo dira 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 40..
artikuluko 2. atalean aipatzen diren erabakiak; harmonizatutako erregulazioaren mende
dauden obra, obra publikoen emakida, zerbitzu, hornidura, Sektore Publiko eta Sektore
Pribatuaren arteko lankidetza kontratuak eta akordio markoak; Legearen 17. Artikuluan
aurreikusitako subentzionatutako kontratuak; Il. Eranskineko 17.etik 27. kategoriara
arte sailkatuta dauden eta 193.000 euroko edo gehiagokoak diren zerbitzu kontratuak,
eta hastapen-gastuen aurrekontua 500.000 eurokoa eta iraupen epea bost urte baino
gehiagokoa duten zerbitzu publikoen kudeaketa kontratuak barne.

113. artikuluan arautzen den larrialdiko tramite bidezko esleipen prozeduretan
ebatzitako ekintzetan ez da errekurtso hau emango ezta, behin kontratua esleituta,
baldintza orrietan aurreikusita ez dauden kasuetan ematen diren 105. artikulutik 107.
artikulura bitartez burututako kontratuen aldaketekin loturiko kontratazio organoen
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erabagi eta ebazpenen aurka, horiek esleipena bertan behera uztea edota esleipen
berri bat egitea erabaki arren.

Errekurtso bereziaren mende egon ahal izango dira botere adjudikatzaileek
hartutako esleipen akordioak; lehiaketa arautzen duten baldintza agiria, lizititazio
iragarki eta prestazioaren ezaugarriak ezartzen dituzten agiriak; tramite ekintzak,
betiere azken horiek esleipenean zuzenean edo zeharka erabakitzen badute,
prozedura jarraitzea eragozten badute edo defentsarik eza edo bidezko eskubideren
edo interesen baten konpondu ezinezko galera eragiten badute. Prozedura jarraitzea
eragozten duten tramite ekintzatzat hartuko dira lizitatzaileen baztertzea erabakitzen
duten Kontratazio Mahaiaren ekintzak.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoez aparte, beste ekintza batzuei eragiten
dieten tramitazio akatsak espedientea egitea dagokion organoari edo kontratazio
organoari jakinarazi ahal izango dizkiete interesdunek, zuzen ditzaten, eta esleipen
ekitaldia errekurritzerakoan interesdunek eragiten dizkieten irregulartasunak alegatu
ahal izatearen kalterik gabe.

Errekurtsoa beren bidezko eskubideetan edo interesetan kalteak jasan dituzten
pertsona fisikoek eta juridikoek aurkeztu ahal izango dute, edo errekurtsoaren xedea
diren erabakiengatik kaltetuak izan daitezkeenek.

Toki Korporazioen eremuan, Autonomi Erkidegoetako arauek zehaztuko dute
errekurtsoak ebazteko eskumena, baldin-eta Autonomi Erkidego horiek eskumen
araugile eta exekuziozkoak esleituta badituzte, toki erregimen eta kontratazio arloari
dagokionean.

Arau autonomikoetan beren beregizko aurreikuspenik ez dagoen kasuetan, toki
korporazioa integratzen den Autonomi Erkidegoak, bere esparruan, eskudun izendatu
duten organo berak izango du eskumena.

3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 40.1 eta 40.2 artikuluetan aurreikusitako
egintzetatik edozeinen aurka errekurtsoa aurkeztea helburu duen edonork aurretiaz
adierazi beharko du kontratazio organoaren aurrean aurkeztutako idazki bidez eta
errekurtsoaren objektu izango den prozedimentuko egintza zehaztuz. Hori
errekurtsoaren aurkezpenerako hurrengo paragrafoan ezartzen den epe barruan egin
beharko du.

Kontratazio arloko errekurtso bereziaren prozedura hasiko da, aurkaratutako
ekintzaren jakinarazpena bidali eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta hamabost
laneguneko epean aurkeztutako idazki bidez, 151.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Goiko paragrafoan adierazitakoaren kalterik gabe:

Errekurtsoa pleguen eta gainerako kontratuko dokumentuen edukiaren aurka
ezartzen denean, epea zenbatzen hasiko da beroriek jasotzen direnetik edo lizitatzaile
edo hautagaien ezagutzarako beraien eskura jarri eta hurrengo egunetik aurrera.

Esleipen prozedurako tramite egintzen aurka, edo publizitate gabeko prozedura

negoziatuaren aplikazio egintzen aurka ezartzen denean, epea zenbatzen hasiko da
balizko arau-haustearen berri izan eta hurrengo egunetik aurrera.
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Errekurtsoa lizitazio iragarkiaren aurka jartzen denean, argitalpenaren hurrengo
egunetik zenbatzen hasiko da epea.

Errekurtso idazkia kontratazio organoaren erregistroan, edo errekurtsoaren
gainean ebazteko eskumena daukan organoaren erregistroan aurkeztu beharko da
nahitaez. Idatzi horretako akatsak, hala badagokio, hiru laneguneko epean zuzendu
beharko dira.

Errekurtso bat aurkezten bada, 5 laneguneko epean helaraziko zaie gainerako
interesdunei, aurkezpenaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta halaber bost
laneguneko epea emango zaie alegazioak aurkezteko. Era berean, espedientea
tramitatu duen erakunde, organo edo zerbitzuari espedientea eskatuko zaio, eta
hurrengo bi lanegunen barruan igorri beharko du dagokion txosten eta guzti.
Lehiatzaileak, edozein kasutan, interesdunak izango dira errekurtsoen prozeduran.

Interesdunen alegazioak jaso ostean, edo alegazioak aurkezteko epea igaro
ostean, eskumendun organoak hurrengo bost lanegunen barruan eman beharko du
errekurtsoaren gaineko ebazpena, eta ebazpenaren berri interesdun guztiei eman
beharko die.

Errekurtsoaren ebazpenak errekurtsoa edo haren parte bat baietsiko ditu, edo
formulatutako asmoak ezetsiko ditu, edo ez onartutzat adieraziko ditu, eta arrazoituta
erabakiko ditu aurkeztutako kontu guztiak. Edozein kasutan, ebazpena bat etorriko da
eskabidearekin eta, onartuz gero, esleipen prozeduran hartutako legez kanpoko
erabakien deuseztapenaren gainean ebatziko du, lehiaketa iragarkian, gonbit
iragarkian, baldintza-agirietan, kontratua edo lehiaketarekin edo esleipenarekin
zerikusia daukan beste edozein dokumentu arautzeko baldintzetan jasotako ezaugarri
tekniko, ekonomiko edo finantzario baztertzaileak ezabatzea barne hartuta, baita
ekintzen atzeraeraginaren gainean.

Errekurtsoaren ebazpenean erabakiko balitz kontratua beste lehiatzaile bati
esleitzea, azkeneko horri hamar laneguneko epea emango zaio 151. artikuluko
bigarren paragrafoan jasotakoa betetzeko.

Errekurtsoaren ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino
ezin izango da aurkeztu, Administrazioarekiko Auzietarako Eskumenei buruzko
uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

24. JURISDIKZIO ESKUDUNA
Kontratutik sortzen diren auziak Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren

menpe egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek nahi izanez gero, auziak arbitrajearen
bidez konpondu daitezke, indarrean dagoen legerian zehaztutakoarekin bat etorriz.

Bermeon, 2015eko maiatzaren 4an
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1. HELBURUA

Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Sistemak ezarritako helburuak betetzeko,
prozedura honen helburua BERMEOKO UDALAK kanpoko enpresei kontrataturiko obren
edota zerbitzuen kontrola ahalik eta onena egiteko jarduera metodologia zehaztea da,
beharreko arauak eta jarraibideak momenturo bete daitezen eta, horrela, beharginen eta
instalazioen segurtasuna eta kontratatutako beharginena bermatu dezaten.

2. HEDADUREA

Prozedura hau Bermeoko Udaleko Zerbitzu eta Urigintza sailek bete behar dute, eurei
dagokielako obra eta zerbitzu denen tramitazioa eta esleipena, bai administrazio-
kontratazio fasean bai esleitutako beharren eta zerbitzuen garapenean.

3. DEFINIZIOAK

Bermeoko Udala / Kontratatzailea: Beste kontrata edo azpikontrata batzuekin
zerbitzu-obrak kontratetan duen enpresa, beraren jarduerari dagozkion eta beraren
lantokian egitekoak diren zerbitzu-obrak, hain zuzen ere. (adib.: ekipamenduak,
makinak, eraikinak, bideak, etab., egitea, mantentzea, konpontzea, zaintzea,
abiaraztea, garbitzea, etab., horrek denak berriak izan zein eraldatuak izan, baita era
denetako obrak egitea be), gure kasuan Bermeoko Udala.

Kontrata: Kontratupean eta dena delako beharra edota zerbitzua egiteko (instalazioa,
obren exekuzioa, berrikusketa, kontserbazioa, mantentzea, muntaketa, etab.)
esleipenaren espedientea tramitatu ostean beharrok egiteko agintzen jakon pertsona
fisikoa edo juridikoa. Pertsona hori, halaber, enpresa den ezkero, ezarritako erizpideen
arabera homologatu gisa izendatuta egon behar da, edo ez.

Zuzendaritza teknikoa: Udalak izendaturiko teknikari eskumendunak, eta euren
zeregina obraren edota zerbitzuaren zuzendaritza, enpresa jardueren arteko
koordinazioa eta exekuzioaren kontrola izango dira.

Kontrataturiko enpresako segurtasun eta osasun arduraduna: Kontrataturiko
enpresako pertsona, enpresa esleipendunak garatutako beharretarako segurtasun eta
osasun arloko ordezkari izendatutakoa.

Koordinazio bitartekoak: Kontratekin enpresa jardueren koordinazioaren ardura
edukiko duen edo duten pertsonaren edo pertsonen izendapena, gutxienez erdi
mailako heziketa eduki behar dute.

Prebentzio baliabideen presentzia: Arrisku eta arriskugarritasun bereziko balizko
batzuetan eta egoera jakinetan segurtasuna eta osasuna bermatzeko enpresaburuak
dituzten giza baliabideak eta baliabide materialak. Gutxieneko prestakuntza oinarrizko
mailakoa izan behar da.

4. METODOLOGIA

Atal honetan jarduera prozedura ezartzen da, bai kanpoko enpresa bat kontratetako
faserako bai agindutako beharrak egiten duen kontrolerako.
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4.1. Bete beharreko segurtasun eta osasun baldintzak:

Laneko Arriskuen Prebentziorako Legeko 24. artikuluak xedatzen duen legez,
enpresaburu nagusiak beraren jarduerari dagokion eta beraren beharlekuan egiten

diren

obretako edota zerbitzuetako enpresa kontratistek eta azpi-kontratistek

prebentzio arautegia betetzen dutela zaintzeko betebeharra dauka.

Baldintza Teknikoen agirian jasota egongo da segurtasunari eta osasunari buruzko
baldintza zehatzak prozedura honetan adierazitakoak izango direla, eta obrak edota
zerbitzuak esleituko zaion enpresak zein BERMEOKO UDALAK berak bete beharko

dituzte.

Enpresa jardueren koordinazioan enpresa nagusiak dituzten betebeharrak eta

obligazioak, gure kasuan BERMEOKO UDALAK dituztenak:

R/
0.0

7
0'0
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0.0

7
0'0
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7
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Aurreikusitako neurriak betetzea, enpresa lehiakideei dagokionez.

Enpresa kontratistek LAPko legeria betetzen dutela zaintzea.

Enpresa kontratistek eta azpi-kontratistek kontratatutako obretako eta
zerbitzuetako arriskuen ebaluazioa eta prebentzio jardueraren plangintza egin
dutela egiaztatzeko exijitzea.

Dagokien beharginek prestakuntza eta informazioa badutela egiaztatzeko
exijitzea.

Enpresa kontratistak dagozkion egiaztagiriak eskatu behar dizkio azpikontratari,
gero enpresaburu nagusiari emateko, hain zuzen ere.

Koordinazio bitartekoak ezartzeko ekimena.

Kontratistek eta azpi-kontratistek behar diren koordinazio bitarteko guztiak
ezarri dituztela egiaztatzea.

Prebentzio delegatuei edo beharginen ordezkariei obra- edo zerbitzu-
prestazioko hitzarmenari edo kontratuari buruzko informazioa ematea.
Aukeratutako koordinazio bitartekoei buruzko informazioa ematea beharginei.
Izendatutako baliabideak edo pertsonak identifikatzeko erraztasunak ematea
beharginei.

Prebentzio delegatuei edo, bestela, beharginen ordezkariei kontsultak egitea
laneko osasunean eragina duten enpresen parte hartzearen ondoriozko laneko
antolakuntzari buruz.

A) Enpresa nagusiko, hau da, BERMEOKO UDALeko enpresaburu titularrak
beraren lantokian jarduerak garatzen dituzten enpresaburuei eman behar
zaizkien informazioa (ikusi B eranskina):

Beharlekuan dauden arriskuei buruzko informazio eta jarraibide egokiak, bai
enpresako arrisku orokorrei buruzkoak bai beharrak egiten diren leku
funtzionaleko arrisku bereziak.

Horren arriskuei dagokien prebentzio eta babes neurriak.

Ezarri beharreko larrialdi neurriak.

Ezarritako lan prozeduraren arabera eginkizunak egiteko betebeharra edo
derrigortasuna.
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e Eginkizuna egiteko laneko baimena edo eskumena lortzeko derrigortasunaren
definizio zehatza.
e Kontratentzako arau orokorrak.

B) Enpresa nagusiak, BERMEOKO UDALAKk, kontrata betetzen duen enpresari
buruz jaso behar duen informazioa:

e Kontratak egin beharreko jarduerekin lotutako arriskuen ebaluazioa.

e Prebentzio jardunaren planifikazioa, zaintzeko eta kontroletako.

e Enpresa nagusiko beharginek horren arriskuen aurrean hartu beharreko
prebentzio eta babes neurriak.

e Kontratako beharginen zerrenda, uneoro eguneratuta, beharginon laneko
arriskuen prebentzioko prestaketa-egiaztagiriak eta egin behar dituzten lanekin
bat datorren prestakuntza.

C) Enpresa nagusiak (BERMEOKO UDALA) eta kontratak elkarrekin egin
beharreko jarduna:

e Inguruko berezko arriskuetan egin beharreko zereginen eragina eta balizko
oihartzuna aztertzea, baita, horrela bajagoko, neurriak elkarrekin prestatzeko
beharrizana ere.

e Ezarritako prebentzio-babes neurriak betetzen direla zaintzeko eta
kontrolatzeko bideak ipintzea; horretarako, hizketakide prestatuak izendatu eta
batzar ohikoetarako programa bat eta batzar ezohikoak deitzeko bide arinak
ezarri behar dira.

4.2. Kontratua emateko eskatu daitezkeen baldintzen berrikuspena.

Enpresa kontratistek euren eskaintzak aurkeztu ostean, horrek betetzeko berrikuspena
egingo da, eskaintzearen eskakizunean ezarritako zehaztasunekin (prezioari, epeei,
segurtasun baldintzei... dagokionean).

Industria segurtasuneko arautegi zehatzen menpe dauden instalazioak edo
ekipamenduak instalatzeko, mantentzeko, berrikusteko eta ikuskatzeko beharrak egiteko
lege baimen bat behar baldin bada, enpresa kontratistek aurkeztu egin beharko dute
baimen hori.

Obretako edota zerbitzuetako LAP araudia betetzeko enpresaburu nagusiak, hau da,
BERMEOKO UDALAK, daukan obligazioa indarreko legeriak ezartzen duen figura hauen
bidez egingo da:

« Enpresajardueren eta prebentzio baliabideen koordinazio bitartekoak.

Obligazio hori gauzatzeko aurreko puntuan (4.1.B) idatzitako neurriak eskatuko jakez
kontratei.

Bestalde, Barruko Prebentzio Zerbitzuak, dagokion sailak aurretiaz jakinda, kontratazio

prozesua behar den moduan betetzen dela ikuskatuko du aldiro, prebentzioa horretan
prozesuetan sartzen laguntzeko edo osatzeko.
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4.3. Kontrataturiko enpresako beharginen baldintzak.

Kontratatutako enpresak Bermeoko Udalean lan egingo duten langileen zerrenda
aurkeztu beharko du.

Zerrenda horretan, era berean, enpresa kontratistan segurtasuneko arduradun
izendaturikoa nor den be jakinarazi beharko da, kontratuan ezarritakoari jarraiki.

Zerrenda hori beharra hasi baino arinago egon beharko da Zuzendaritza Teknikoaren
esku.

Baldintza hori betetzen ez bada, ezarritako koordinazio bitartekoek txostena egin
ostean, Zuzendaritza Teknikoak hartzeko baimenduta dagoen neurriak hartu ahal
izango dute (lanak geldiaraztea, beharginak ez onartzea, etab.), dagokion sailari berri
emanda, kontratuan ezarritako zigor-neurriak hartzeko, hain zuzen ere.

4.4. Segurtasun kontrolak betearazpenean

Kontratek egindako lanak behar diren moduan egin daitezen, horrek lanak
Segurtasuneko eta Osasuneko Arau Orokorrak kontuan hartuta egin beharko dira,
baita kontratari kontratua sinatzerakoan emaniko beste jarraibide batzuk ere.

Lanak hasi ostean, obraren edota zerbitzuaren zuzendaritza teknikoa jakinaren
gainean dagoela, enpresa jardueren koordinazio bitartekoek edota prebentzio
baliabideek, egin beharreko lanerako, ondoen ikusten duten jarraipena egingo dute
(egunerokoa, txanda bakoitzeko bat, asterokoa, etab.).

Irregulartasunik antzeman ezkero, A Eranskineko lkuskapen Orrian apuntatuko dira,
eta Zuzendaritza Teknikoari kasuaren arabera dagozkion neurriak hartzeko
proposatuko zaio, horren irregulartasunen eragilea edo jatorria kontratatzea izan
delako. Eta horren artean, kideen segurtasunik ezezko ekintzak egon daitezke sartuta.

Lanak egiten dabiltzan bitartean, enpresa jardueren koordinazio bitartekoek edota
prebentzio baliabideek, arrisku larriko eta berehalako kasuen aurrean, lanak
geldiarazteko edo kontratatutako enpresako beharginak kentzeko proposatu daiteke
Zuzendaritza Teknikoari.

Agindutako lanak amaitu ostean, enpresa jardueren koordinazio bitartekoek baldintzak
bete diren jakiteko azterketa egingo dute, baita segurtasun eta osasun baldintzak bete
diren jakiteko ere, eta Zuzendaritza Teknikoari antzemandako irregulartasunen berri
emango dizkie, etorkizunean obra edota zerbitzu kontratu berriak esleitzerakoan
kontuan hartu daitezen.

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearekin bat etorrita, legeko 15. artikuluan jasotzen
diren prebentzio-ekintzaren printzipioak bete beharko dira obra edo zerbitzua
gauzatzerakoan, hau da:

e Obra ordenatuta eta garbi edukitzea.

e Lanpostuen eta laneko eremuen kokalekuak aukeratzea, bertara sartzeko
baldintzak kontuan hartuta, eta desplazamendu edo zirkulazio bideak edo
eremuak zehaztea.
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e Materialak manipulatzea eta laguntzarako bitartekoak erabiltzea.

e Obra gauzatzeko behar diren instalazioak eta gailuak mantentzea, zerbitzuan
jarri aurreko eta aldiroko kontrolak egitea, beharginen segurtasunari eta
osasunari eragin ditzakeen akatsak zuzentzeko, hain zuzen ere.

e Materialak biltzeko eta gordetzeko lekuak mugatzea eta egokitzea, batez ere
material edo substantzia arriskutsuak badira.

o Erabilitako material arriskutsuak batzea.

e Zaborrak eta obra-hondakinak biltzea eta deuseztatzea edo ateratzea.

e Lanei edo Laneko faseei dedikatu beharreko benetako lan-denbora obraren
bilakaeraren arabera egokitzea.

o Kontratisten, azpi-kontratisten eta behargin autonomoen arteko lankidetza.

e Obran edo obraren inguruetan egiten diren beste lanekiko edo jarduerekiko
elkarrekintzak eta bateraezintasunak.

4.5. Kontratistak baloratzea

Instalazioetan lan egin eta prozedura honetan ezarritako baldintzak eta beste sistema
batzuetatik eratorritakoak (Kalitatea, Ingurumena...) onartu ez eze, eten barik betetzen
dituztela egiaztatzen duten enpresak baloratuko dira, hau da, horren guztiaren
inguruan kontrako txostenik ez duten enpresak.

Lanak esleitzeko erizpideetan ondoren zerrendatutakoak betetzeko obligazioa
baloratuko zaie kontratistei edota azpikontratistei:

e Laneko Arriskuen Prebentzioko Legeko 15. artikuluan jasotzen diren
prebentzio-ekintzen printzipioak ezartzea, batez ere printzipio orokorrei buruzko
atalean zehaztutako zereginak edo jarduerak gauzatzerakoan.

e Prebentzio jardueraren plangintzan ezarritakoa betetzea eta betearaztea
beharginei.

e Laneko arriskuen prebentzioaren arloko araudia betetzea, eta, horrela bazaio,
enpresa jardueren koordinazioaren gaineko obligazioak kontuan hartzea.

e Obran, segurtasunari eta osasunari dagokionez hartu behar diren neurriei
buruzko informazioa eta jarraibide aproposak ematea behargin autonomoei.

e Obra gauzatzen den bitartean segurtasun eta osasun koordinatzailearen
esanak eta jarraibideak betetzea edo, bestela, zuzendaritza teknikoarenak.

Kontratistak enpresa jardueren plangintzan ezarritako prebentzio neurriak ondo
betetzeko erantzuleak izango dira, zuzen-zuzenean eurenak diren betebeharrei
dagokionean. Horretaz gainera, plangintzan aurreikusitako neurriak ez betetzeagatik
sortutako ondorioen erantzule subsidiarioak izango dira.

Koordinazio bitartekoen, zuzendaritza teknikoaren eta BERMEOKO UDALAren
erantzukizunek ez dituzte kontratistak euren erantzukizunetatik salbuetsiko.

5. ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIO BITARTEKOEK EGIN
BEHARREKO JARDUERAK

Enpresaburu lehiatzaile guztien ardura den lankidetza-betekizuna laneko arriskuen
prebentziorako koordinazio bitartekorik egokienak eta ordenatuenak ezarrita beteko da.
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Indarreko legeriaren arabera, honetako baldintzetako bi edo gehiago elkartzen
direnean lehentasunezko koordinazio bitarteko moduan koordinazioaz arduratuko den
pertsona bat edo gehiago izendatzea aurreikusten da.
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X3

%

Lantokian egingo diren jarduerak edo prozesuak arriskutsutzat edo arrisku
berezikotzat hartzen direnean.

Lantokian gauzatzen diren jardueren elkarreraginen kontrolean zailtasunak
daudenean eta, horrek, arrisku larriak edo oso larriak eragin daitezkeenean.
Prebentzioari dagokionez, lantokian euren artean bateraezinak diren jarduerak
egitea eragozteko zailtasun bereziak daudenean.

Parte hartzen duten enpresen eta beharginen kopurua, egiten diren jarduera
motak eta lantokiaren ezaugarriak direla-eta prebentzio jardueren
koordinaziorako zailtasun bereziak daudenean.

Lantokiko zuzendaritza nagusiak prebentzio jardueren koordinaziorako pertsona edo
pertsonak izendatuko dute, eta honetara mugatuko da:

R/
0.0

R/
0.0

7
0'0

R/
0.0

0'0

0'0

Izendatutako behargin bat edo batzuk

Udalaren prebentzio zerbitzuko kide bat edo batzuk.

Udalak kanpoan hitzartutako prebentzio zerbitzuko kide bat edo batzuk.
Aukeratutako antolakuntza modalitateko kideak ez diren udal langile bat edo
gehiago. Horrela eta guztiz ere, behar diren jakintzak, kalifikazioa eta
esperientzia eduki beharko dute.

Egitura hierarkikoan goiko lekuetan dagoen beste edozein udal langile, enpresa
jarduerak koordinatzeko gauza bada.

Behar diren eskumenak, jakintzak eta Kkalifikazioa edukita prebentzio
jardueretan diharduen pertsona edo pertsonak.

Ezinbestekoa da koordinazioaren arduradun izendatutako pertsonen eta enpresaburu
parte hartzaileen prebentzio baliabideen arteko lankidetza. Prebentzio baliabideetako
pertsona edo pertsonak, LAPLko 32. bis artikuluan aurreikusitako legez, enpresa
jardueren koordinatzaile ere izan daitekeela aurreikusten da.

5.1. Enpresa jardueretako koordinazioaren ardura duten pertsonen

funtzioak eta ahalmenak.

Bagilaren 30eko 171/2004 Errege Dekretuko 14. artikuluak koordinazio bitartekoei
dagokien funtzioak eta ahalmenak ezartzen ditu

Honek funtzioak edukiko dituzte:

7
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%

0'0

Lehenago aitatu diren helburuak betetzeko bideak erraztea.

Lantokian diharduen enpresek gura zein gura ez trukatu behar dituzten
informazioen bidea izatea.

Lantokiko enpresaburu titularrak agindutako beste edozein zeregin.

Honek ahalmenak edukiko dituzte:
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« Lantokian diharduen enpresek trukatu behar dituzten informazioen berri

edukitzea.

Euren funtzioak betetzeko beharrezkotzat joten diren prebentzio-dokumentuen

berri edukitzea.

Lantokiko edozein lekutara joatea.

Elkartutako enpresei behar diren jarraibideak ematea, euren zereginak

betetzeko dituzten exijentziak eskatutakoak.

% Lantokian dauden arriskuen prebentziorako behar diren neurriak hartzea
proposatzea bertan diharduen enpresei.
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Beste aurreikuspen garrantzitsu bi:

7
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Euren funtzioak betetzeko behar den denbora guztian lantokian bertan egotea.
» Koordinazioaren ardura duten pertsonek dagokion prebentzio-prestakuntza
eduki beharko dute, gutxienez erdi mailako zereginei dagokiona.

0’0

6. ERAIKUNTZA OBRETAN 171/2004 ERREGE DEKRETUA APLIKETEA

Obrak euren araudi espezifikoaren eta euren koordinazio bitarteko propioen arabera
arautuko dira, gaur egun indarrean dauden betebeharrak aldatu barik, baina araudi
espezifiko hori aberastu egingo da 171/2004 Errege Dekretuan enpresa jarduerei
buruz ezarritakoari esker, obran diharduen enpresaburuek trukatu behar duten
prebentzio informazioaren bidez eta obretan parte hartzen dutenek hartu behar
dituzten neurriak argituta.

Eraikuntzaren sektorean, koordinazio bitartekoak, urriaren 24ko 1627/1997 Errege
Dekretuan eta LAPLko hamalaugarren xedapen gehigarrian (eraikuntza obretako
prebentzio baliabideen presentziari buruzkoa) ezarritakoak izango dira.

7. ERREFERENTZIAK

v LAPko arau esparruaren aldaketari buruzko 54/2003 Legeak aldatu zuen

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko zemendiaren 8ko 31/1995 Legea.

Prebentzio zerbitzuen arautegia.

Laneko Arriskuen Prebentzioaren Kudeaketarako eskuliburua.

Eraikuntza obretan segurtasunerako eta osasunerako gutxieneko xedapenak

ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/97 Errege Dekretua.

v' Enpresa jardueren koordinaziorako arloan laneko arriskuen prebentziorako
zemendiaren 8ko 31/1995 Legeko 24. artikulua garatzen duen urtarrilaren
30eko 171/2004 Errege Dekretua.

ANANEN

8. ERANSKINAK

A eranskina: Ikuskapen orria.

B eranskina: Kontratei emaniko informazioaren hartu-agiria.

C eranskina: Beharren kontrataziorako auto-ebaluazio galdetegia.
D eranskina: Kontratei beharrezko dokumentazioa eskatzeko agiria.
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KONTROLERAKO PROZEDUREA
LAP - 13
ENPRESA JARDUEREN
KOORDINAZINOA

KONTRATATUTAKO ENPRESEI ESKATU
DAKIKIEZAN SEGURTASUN BALDINTZAK

TEKNIKOAK: “LANEKO SEGURTASUNERAKO ETA
OSASUNERAKO ARAU OROKORRAK?”

BEHARGINAK: * ARRISKUEN EBALUAZINOA
e KUALIFIKAZINOA
e PRESTAKUNTZEA / INFORMAZINOA
e PREBENTZINO EKINTZEAREN PLANA

KONTRATAUTAKO ENPRESEAK ENPRESAKO
INDARREKO PREBENTZINO PROZEDURA
GUZTIAK ONARTU ETA BETE BEHAR DAUZ

SEGURTASUNAREN KONTROLA EXEKUZINOAN
KONTRATEA: * ARAUAK BETETEA
* SEGURTASUN ARDURADUNA IZENTETEA

BERMEOKO UDALA: * KOORDINAZINO BITARTEKOAK
* PREBENTZINO BALIABIDEAK

KONTRATISTAK BALORETEA
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ARRISKUEN EBALUAZINOA
ZENBATGARREN IKUSKAPENA:

LAP.- 13 (A eranskina)

BERMEOKO UDALA

IKUSKAPEN ORRIA ZENBATGARREN IKUSKAPENA: 000
31/1995 Legea DATEA:

Ikuskapen eremua:.................ccenennls Ikuskapen taldeko burua:...................................... Aurreko ikuskapen Zk :..................... --Data - -

ID ANTZEMANDAKO

zk [HREEL LA E s =00 PROPOSATUTAKO EKINTZAK ARDURADUNA Ekin | Aurreikusitako Ebatzita

ARRISKUA tza data
EXEKUZIN JARRAIPEN Hasier | Amaie BAI/EZ
OA A a ra
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FICHA DE INFORMACION A CONTRATAS Pag. 112

Facha: Cadigo:
Empresa Confratada
Taléfono de contscho Fariodo de contrato: desde a
Trabsjo contratado: MNum. pedidio:
Unid=des Funcionales afectadas:
{1} Personal que realizara el trabajo;

NOMBERE CUALIFICACION

ESPECIFICACION DE LOS RIESGOS ¥ MEDIOS DE PREVEMCION PROTEC CION

RIESGOS GENERALES
EN LA ZOMA DE TRABAID

MEDIDAS PREVENTIVAS

COLECTIVAS

INDIVIDUALES

MORMATIVA ESPECIFICA & EMPLEAR:

DOCUMENT ACION CLUE SE ENTREGA:

Firma Responsable Unidsd Funcional afectads

Feszha:

o




Arellenar conjuntamente por la empresa principal ¥ la empresa contratada: Pag. 2/2

MEDIOS

ACTIVIDADES CONTRATADAS RIESGOS ASOCIADOS PREVENCION/PROTECCION

Enterado de los riesgos generales de la empresa contratista vy de los riesgos especificos de la actividad contratada,
delos equipos a emplear y de la normativa a aplicar, me comprometo a informar de ello a los trabajadores indicados
en el epigrafe (1)

Firma Responsable empresa contratada:

Fecha:

OBSERVACIONES:

CLAUSULAS
Sera motivo de rescision del contrato:

1. Elnocumplimiento por parte del Responsable de Contrata de informar alostrabajadores indicados en el epigrafe
(1) sobre lo especificado en este documento.

2. Elnocumplimiento por parte del Responsable de Contrata de comunicar a la empresa principal de los cambios,
incorporaciones o cesiones del personal designado para realizar el trabajo e indicado en el epigrafe (1).

3. Elno cumplimiento por parte de la empresa contratada de informar a la principal sobre las generacion de nuevos
riesgos debidos a modificaciones en las condiciones de frabajo o en el Centro de frabajo.




CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION:

Coordinacién interempresarial. Contratacién de trabajos

REQUISITOS

1 Laempresa dispone de un plan de trabajo para coordinar
las actividades preventivas con el resto de las empresas
que desarrollan actividades en su centro de trabajo.

2 El empresario suministra informacion, sobre os riesgos
generales de la empresa, los riesgos especificos del area
funcional donde se desarrollan las tareas y sobre los
medios de prevencidn/proteccion a tomar, a las contratas
o trabajadores autdnomos quearealizan sus actividades en
sU centro de trabajo.

3 Laempresaprincipal recaba de la empresa que gjecutala
contrata informacian sobre la evaluacion de riesgos vy las
oonsiguientes medidas a adoptar para su control, en rela-
cion con la actividad a realizar por la contrata.

4 Existe un procedimiento de contratacion de empresas para
los trabajos a realizar con atencidn a los aspectos relativos
a la seguridad y salud laboral.

5 En casode empresas de la misma actividad, la empresa
vigila el cumplimiento, por parte de las contratas v los
trabajadores autdnomos, de la legislacion v medidas de
prevencion en materia de seguridad v salud de los trabaja-
dores.

6 Los trabajadores auténomos reciben & mismo nivel de
proteccion gque los fijos en plantilla,

7 Laempresacfrece elservicio de vigilanciade lasalud a los
trabajadores de las empresas de trabajo temporal en las
mismas condiciones que al resto de los trabajadores.

& Laempresa realiza un sequimiento de la calidad / seguri-
dad de las empresas contratadas,

9 Laempresa principal establece clausulas de salvaguarda
en los contratos,

10 En empresas de la misma actividad 1a empresa principal
revisa las evaluacionas de riesgos realizadas por las con-
tratas ¥ subcontratas.

11 Comprueba la acreditacion de [a cualificacion de los traba-
jadores de las empresas contratadas.

12 Dispone de los certificados de conformidad de los equipos
de trabajo ulilizados por las empresas contratistas v
subcontratistas.

13 Tanto la empresa principal como la emprasa contratrista
disponen de un responsable de seguridad v salud labaoral.

sl

|
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sl

sl

sl

sl

sl

|
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NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

JUSTIFICACIONES

La empresa principal deberd coordinar sus actividades pre-
ventivas con el resto de empresas que trabajen en su centro
de trabajo decidiendo sobre las medidas de prevencion v
medios de proteccion a ulilizar, especificando cuales aporta
cada una (art.. 24 LFRL].

La empresa principal debera suministrar obligatoriamente
informacian e instrucciones adecuadas acerca de los riesgos
existentes y las medidas de prevencion v proteccidna adoptar
{art. 24 LPRL).

La empresa que ejecuta la contrata debera facilitar la evalua-
citn de riesgos v el plan de prevencicn para su control, para
que la empresa principal pueda adoptar asi medidas de
prevencién/proteccion para su propio personal (art.24 LFEL).

La empresadeberiaestablecer un procedimiento de contrata-
cibnasequrandose asidequelas organizacionesque trabajen
con ella lo hagan con las debidas medidas de seguridad v
calidad.

La empresa principal supervisara el cumplimiento de las
medidas de prevencidn y proteccidn cuando se frate de
empresas de la misma actividad (art. 24 LPRL).

El personal externo a la empresa gozara de las mismas
garantias de proteccion que el propio. (art, 28 LFRL)

Los trabajadores pertenecientes a una ETT tendran derecho
aunavigilancia periddica desusalud (art. 28 LPRL y art. 5 RD
216/19949),

La empresa deberia elaborar un listado de posibles contratas
realizando una evaluacion de las mismas basandose en
criterios econdmicos, de calidad v de sequridad. Esa valora-
citin debera ser revisada teniendo en cuenta experiencias de
trabajos anteriores.

La empresa deberia introducir clausulas de salvaquarda en el
contrato para asegurarse asi del cumplimiento de las medidas
de prevencion y proteccion.

Aungue laobligacidn derealizar la evaluacidnde riesgos es de
la empresa contratista, la empresa principal debe revisar esa
evaluacion, asegurandose de que el trabajo va a ser realizado
en las debidas condiciones de sequridad (art. 24 LPRL).

La empresa deberia comprobar la acreditacian de los trabaja-
dores que van a llevar a cabo su labor en el centro de trabajo.

La empresa deberia velar porque los equipos de trabajo
utilizados por las empresas contratadas no supongan una
fuente de peligro para los trabajadores,

Ambas empresas deberan disponer de un responsable que
vele por la sequridad del personal de la empresa contratante
v de la empresa principal, asi como por las instalaciones,
actuando en coordinacién (cap. IV LPREL).

RESULTADO DE LA VALORACION

MUY DEFICIENTE ... D

DEFICIENTE ..

O

MEJORABLE ...

O O

CORRECTA ...

Tt

N

)




II. ERANSKINA

DATU PERTSONALAK ETA INFORMAZINO KONFIDENTZIALA BABESTEARI
BURUZKO KLAUSULA

................. ENPRESEAK AITORTZEN DAU:

Kontratu honen xede diran zerbitzuak emoteko kontratuzko hartu-emonari jarraiki,

BERMEOKO UDALArentzat ................... Obrak/ zerbitzua/ lanak egingo dauzala.

Horreek obrak/zerbitzuak/lana egin/emoteko, BERMEOKO UDALAK,
............ enpreseari datu pertsonalak eta datu pertsonalen fitxategietara sartzeko
baimena emon behar badeutsoz, ............ enpreseak datu pertsonalak eta datu

pertsonalen fitxategiak BERMEOKo UDALAren kontura erabiliko dauzala.

Sarrera hori emoteagaitik, halan behar izatekotan, ezin leitekela ezelan be ulertu
lagapen, emote edota Datu Pertsonalen zein Fitxategien transferentziarik dagoanik.

.......... enpreseak, udalaren datuez kanpo, kontratuaren xede diran egitekoetarako,
jasoten dauzan bestelako datu pertsonalak zein konfidentzialak, Bermeoko Udalaren
izenean egingo dauzala, kontratu honen helburua dan proiekturako soilik erabili ahal
izango dauzala, udalaren titularidadekoak izango dirala, eta datuen jasoketan Datu
Pertsonalen Babeserako 15/99 Lege Organikoan eta horren garapenerako araudian
ezarritako eginbideak beteko dirala.

Datu Pertsonalen Babeserako 15/99 Lege Organikoan ezarritakoagaz bat eginez, 12.
artikuluan, jagoken pertsonen eskubideak bermaturik gelditzeko eta datu zein fitxategi
horreetara sartzean jarraitu beharreko legediari eutsiz agintzen dan “hirugarrenek
egindako tratamenduak idatziz egindako kontratuan arautuko dira” adierazpenean
oinarrituta eta datu pertsonalen jasoketan araudiak exijitzen dauzan zehaztasun,
informazino, ardura eta arretan oinarrituta eta, era berean konfidentzialasunak eskatzen
dauzan bermeak kontutan eukita, ........... enpreseak onartzen dauzala hurrengo

AITORPENAK

LEHENENGOA .- Muga

............. enpreseak, BERMEOko UDALAren ardurapekoak diran datu pertsonaletara
eta fitxategietara helduko da lotzen dauen kontratuzko hartu-emonaren izakera juridikoa
eta funtzino ekonomikoak halan eskatzen badau, eta, betibe, kontratautako
obra/zerbitzua/lanak hobetzeko beharrezkoa izan ezkero.

............. enpreseak ezin izango dauz, ezelan be, BERMEO UDALAK itxitako datu
pertsonalak zein konfidentzialak, bestelako helburuetarako erabili, daukien akordioan
bildutakoak beteteko baino. Horrezaz ganera, ............... enpreseak ezin izango deutse
hirugarrenei zabaldu kontratautako zerbitzua beteteko ez bada, ezta kontserbetako bada
be, Bermeoko Udalaren idatzizko baimen barik.

............. enpreseak ezin izango dauz, ezelan be, BERMEO UDALAgaz daukan
kontratu hau beteteko udalaren izenean eta kontratu honen xede dan helbururako

“,
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jasotako Datu Pertsonalak eta konfidentzialak bestelako helburuetarako erabili, daukien
akordioan bildutakoak beteteko baino. Jasotako datuok udalaren izenean egiten dauzala
informau beharko dau, eta datu-bilketea honako araudiek agindutakoaren arabera
egingo da: Datu Pertsonalen Babeserako 15/99 Lege Organikoa, abenduaren 2leko
1720/2007 Errege Dekretua, zezeilaren 25eko 2/2004 Legea eta urriaren 18ko 308/2005
Dekretua.

Horrezaz ganera, ............. enpreseak ezin izango deutse hirugarrenei zabaldu
kontratautako zerbitzua beteteko ez bada, ezta kontserbazinorako bada be, Bermeoko
Udalaren idatzizko baimen barik.

BIGARRENA .- Araudia

............. enpreseak Datu Pertsonaletara eta Fitxategietara egindako sarbidea, Datu
Pertsonalen Babeserako 15/99 Lege Organikoaren xedapen zehatzak eta garapen
araudi ezargarriak arautuko dabe.

............. enpreseak Datu Pertsonalen arautegiak, tratamentuaren arduradunari ezarten
deutsazan eginbeharrak eta betekizunak eta datu pertsonalen jasoketan kontuan euki
beharrekoak bere gain hartzen dauz. Halanda ze, Datu Pertsonalen Babeserako Legeak
garatzen dauen berme aginduagaz bat eginez, datuen izakerearen arabera eta ezarten
diran tratamentuen arabera, behar diran neurri teknikoak, antolaketakoak eta behar diran
neurriak diseinetako, ezarteko eta gordeteko konpromisoa eta betebeharra daukaz.

HIRUGARRENA .-  Ardurea

Legeak BERMEOko UDALA “arduradun” izentetan dau jagokon administrazinoaren zein
auzitegiaren aurrean. ............. enpreseak, “eragileak’”, BERMEOko UDALAk emondako
aginduak beteta, zuzenean edo zeharka Datu Pertsonalen mendekotasunak sortzen
dauzan erantzukizun danak bere gain hartzen dauz.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak edota eskumena daukan beste erakunderen batek,
erantzukizunaren egozketa edo gatx-kalteakaitiko ordainen erreklamazinoa egingo
baleutso Bermeoko Udalari, BERMEOko UDALAKk ............. enpreseak aurka jo leike
Jurisdikzino Zibil Arruntaren aurrean, jagokozan itzulera eta konpentsazino ekintzak
bideratzeko, baita beste edozein egiazko, ahalezko, moralezko zein etorkizuneko gatx-
kalteak konpentsetako be eta, bardin, informazino konfidentzialak era desegokian
erabiltzen badira.

LAUGARRENA .- Konfidentzialtasuna

............. enpreseak, sarbidea daukan datu pertsonalen zein eskuratutako informazino
konfidentzialen isilpeko izakerea gordeteko eta inori ez zabaltzeko konpromisoa hartzen
dau, baita kontratautako obra/zerbitzu/lanetatik kanpo ez erabilteko konpromisoa be.
............. enpreseak bere ardurapeko langileek ez dabezala horreek datu pertsonalak
zabalduko bermatzen dau, baita modu desegokian ez dabezala erabiliko be.

Konfidentzialtasun eginbehar horrek, BERMEOko UDALAren ardurapean dagozan datu
pertsonaletara edo fitxategietara ............. enpreseak egindako sarbidea dala-eta,
Bermeoko Udalagaz egindako kontratuaren helburua lortzeko honen izenean jasotako
bestelako datu pertsonalak dirala-eta, zein eskuratutako informazino edota datu
konfidentzialak dirala-eta, sortutako zerbitzu hartu-emona amaitu ostean be iraungo dau
egitez edo eskubidez, itxura, era eta denpora albo batera itxita.
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BOSGARRENA .- Ebazpena

Honeek akordioak muga bako iraupena dauka, baina obra/zerbitzu kontratuen hartu-
emonaren iraupenagaz lotuta dago. ............. enpreseak, obra/zerbitzua/lanak amaitu
eta gero, zerbitzua beteteko erabili dauen euskarria deuseztatu egingo dau, baita kopiak
eta bestelako euskarriak be (informatikoak izan zein ez), beti be, Udalak itzultzeko
eskatzen ez badeutso.

SEIGARRENA.- Ezarri leitekezan jurisdikzinoa eta legeria

Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa
eta lege hori garatzen dauen araudia be ezarri ahal izango dira. Datuen Babeserako
Espainiako Agentziaren ebazpenak be hartuko dira oinarritzat.

Klausula honen interpretazinoak edo ezarpenak sortu leikezan zalantzak,
desadostasunak zein bestelako arazoak eta eztabaidak, Gernika-Lumoko Auzitegiaren
mende ipiniko dira. Bi aldeek uko egiten deutsee Antolamendu Juridikoaren arabera
eskumenak daukiezan beste epaitegiei.

Bermeon, 2015ko ........... aren .....an
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[Ill. ERANSKINA
Proposamen ekonomikoaren eredua

................................................. Jaun/Andreak,
.............................................. Helbidearekin eta
zenbakiduneko NANarekin, nire izenean €do ...........ccoooiiiiiii it
Helbideaeta ......................... IFZ daukan ...
izeneko enpresaren ordez,

AITORTZEN DUT:

PPN
xedea daukan kontratuaren lizitazio iragarkiaren berri izan dudala.

Il.- Kontratua arautzen dituen Baldintza Administratiboen eta Teknikoen Orriak
ezagutzen dituela, horiek onartzen dituelarik.

lll.- Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen araudiak finkatutako
baldintza eta erizpide guztiak betetzen dituela.

IV.-Aipatutako kontratuaren betearazpena .................... (zenbakitan/hitzetan)
Eurotan, BEZ kanpo, proposatzen dudala. BEZari dagokion zenbatekoa
.................. €koa ( zenbakitan /hitzetan) izango dala.

Bermeon, 2015K0 ........ocoviiiiiiiiie, ren ............ an.

Sinatuta:
NAN:

K STEMMA PRODER!I
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IV. ERANSKINA
Zinpeko Aitorpenaren Eredua

Jaun/Andreak,..................... zenbakiduneko NANarekin,
............................ helbidea eta eiiiiiiiiinlIFZ daukan
.................................... izeneko enpresaren ordez,

KONTRATAZIO MAHAIAREN LEHENDAKARIAREN AURREAN AITORTZEN
DU

Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua
onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 60. artikuluak ezartzen
dituen debekuetatik bat bera ere ez duela.

Eta dagozkion ondorioetarako jasota gera dadin, adierazpen hau
sinatzen dut.

Bermeon, 2015K0 .....oovviiiiiii . ren ........... an.

Sinatuta:
NAN:

K STEMMA PRODER!I
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V. ERANSKINA
Lizitatzaileek betetzeko inprimakia

ENPRESAREN DATUAK

1. Enpresaindibiduala

Izena:
NAN:
Helbidea:
Fax:
Tfnoa:
PK:

Erregistratutako merkataritza- izena:

ko Merkataritza Erregistroan

......................... datan inskribatuta.

2. Gizarte-enpresa:

Izena:
IFZ:
Eratze-data:

....................................... ko Merkataritza Erregistroan
......................... datan inskribatuta.

Helbidea:

Fax:

Tfnoa:

Ondorengo giza-eskriturak:

IZENA
1. Aldatzea

2. Handitzea

3. Beste batzuk

(" STEMMA PRODERI
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3. Ahalduna:

Izena:
Ahalordetze-eskritura :
- Data:
e ko Merkataritza Erregistroan inskribatuta.
Bermeon, 2015ko ............... (=] 0 I an.
Sinatuta:

NAN:

TEMMA PRODERI
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VI. ERANSKINA
Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistroko edota Bizkaiko Foru
Aldundiaren Lizitatzaileen Erregistroko datuen baliagarritasunaren
Zinpeko Aitorpenaren Eredua

............................................. Jaun/Andreak,.....................zenbakid
uneko  NANarekin |, oo helbidea eta
................... IFZ daukan izeneko

enpresaren ordez,

KONTRATAZIO MAHAIAREN LEHENDAKARIAREN AURREAN AITORTZEN
DU

Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistro Ofizialak edota Bizkaiko Foru
Aldundiko Lizitatzaileen Erregistroak emandako ziurtagirian jasotzen diren
datuen baliagarritasuna eta indarraldia, batez ere, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege
Dekretu Legegilearen 60. artikuluari dagozkionak.

Bermeon, 2015K0 .....oovviiiiii . ren ........... an.

Sinatuta:
NAN:
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VII. ERANSKINA
KAUDIMEN EKONOMIKOA

....................................... Jaun/Andreak,..........................zenbakid
uneko  NANarekin ;o helbidea eta
................... IFZ daukan ........................izeneko enpresaren ordez,

............................... xede daukan kontraturako eskatzen den kaudimen
ekonomikoari begira,

ERANTZUKIZUNEZ AITORTZEN DU:
Enpresaren negozioen kopurua azken hiru urtetan ondokoa izan dala:

2008. Urtea
XEDEA BEZEROA DATA PREZIOA ZIURTAGIRIA
2009. Urtea
XEDEA BEZEROA DATA PREZIOA ZIURTAGIRIA
2010. Urtea
XEDEA BEZEROA DATA PREZIOA ZIURTAGIRIA

Eta aipatutako lizitazioan parte hartzeko kaudimen ekonomikoa frogatuta
gera dadin, adierazpen hau sinatzen dut.
Bermeon, 2015K0 ......ccceviiiiiiiiiine, ren ........... an.

Sinatuta:
NAN:

STEMMA PRODER!
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VIIl. ERANSKINA
KAUDIMEN TEKNIKOA

................................. Jaun/Andreak,................................zenbakid
uneko NANarekin , .......ccoovvviiiiinnennnn. helbidea eta ................ IFZ daukan
............................................... izeneko enpresaren ordez,

............................ xede daukan kontraturako eskatzen den kaudimen
ekonomikoari begira,

ERANTZUKIZUNEZ AITORTZEN DU:

1. Azken hiru urtetan empresa honek egindako lanak ondokoak izan
direla:

- 2008. Urtea
- 2009. Urtea
- 2010. Urtea
2. Kontratua betetzeko gure esku dauden unitate teknikoak ondokoak
direla:
3. Ingurugiroko kudeaketa neurriak ondokoak direla:
4. Enpresaren baliabide pertsonalak ondokoak direla:

Eta aipatutako lizitazioan parte hartzeko kaudimen teknikoa frogatuta
gera dadin, adierazpen hau sinatzen dut.

Bermeon, 2015K0 .........coiiiiiiiiiennn, ren ........... an.

Sinatuta:
NAN:

K STEMMA PRODER!I
v
»
&

l\ 13NY38 SIWIYd NI



IX. ERANSKINA:
MINUSBALIADUN LANGILERIARI BURUZKO AITORPENA.

............................................ JUA%. .eo......NAN zenbakiduna,
................... zenbakiduneko IFK daukan ....................enpresaren ordez eta
izenean,

Erantzunkizunpean, Adierazten dau:
1.- Agiri honeek aurkezteko dataz, goian aipatutako enpresak ondorengo langile
kopuru eta motak daukazala:

- Enpresaren plantilakoak diranak eta besteren kontura lan egiten daben lagileen
kopurua, autonomoak eta bere kontura lan egiten daben langileak bastertuta,
QUZEITA e

- Enpresaren plantilako langile guztien artean, MINUSBALIADUN langileek
suposatzen daben portzentaia, autonomoak edota bere kontura lan egiten daben
langileak bastertuta, QUZEIra: ..........ccccceeeiiiiiee i

Aitorpen hau kreditatzeko asmoagaz, administrazio honek Enpresa lizitatzaileari
eskatzen deutsozan agiri guztiak entregatzeko konpromezua hartzen dau.

Bermeon, 2015K0 ....couoveniieiiiieee i, aren ........ an.
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