

**BERMEOKO UDALEKO HERRI-ARGITERIA INSTALAZIOEN ENERGIA-ZERBITZUAK,
MANTENU ETA BERME OSOAREKIN**

KONTRATAZIO MAHAIAREN BATZAR AKTA

Bermeoko Urian, Udaletxean eta honen Intxausti kaleko Batzar Aretoan, 2016ko otsailaren 26ean, goizeko 11:20 direnean, batzen dira:

Benito Ibarrolaza Munitiz J^a, Mahaiburuaren ordezkoa
Aritz Abaroa Cantuariense J^a, Zinegotzia
Xabier Ortuzar Butron J^a, Zinegotzia
Karmele Muñoa Arrigain A^a, Udal Idazkaria
Eduarne Martinez Torre A^a, Udal Kontuhartzailearen ordezkoa
Igor Santa Eufemia Bordas J^a, Zerbitzuetako idazkaria.

Kontratazioaren helburua: Bermeoko Udaleko herri-argiteria instalazioen energia-zerbitzuak, mantenu eta berme osoarekin kontratua

Aurkeztutako enpresak:

- UTE Instalaciones eléctricas Scorpio, S.A. - Alisea Esco, S.A.
- Imesapi, S.A.
- Elsamex, S.A.
- Valoriza Facilities, S.A.U.
- UTE Etra Norte - Etralux
- Clece, S.A.
- New energy concept 2020, S.L.
- Gamma Solutions, S.L.
- Sociedad Iberica de Construcciones Eléctricas, S.A.
- Tecuni, S.A.
- Giroa, S.A.
- UTE FCC, S.A. - FCC Industrial - Soprener



Batzarra hasirik, "A" gutun-azalak zabaltzen dira, eskaintza bakoitzean hurrengo dokumentazioa falta dela ikusirik:

- UTE Instalaciones eléctricas Scorpio, S.A. - Alisea Esco, S.A.
 - Kaudimen tekniko (P1 eta P2) kreditatu barik.
 - Ingeniariaren esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
- Imesapi, S.A.
 - Ingeniariaren titulazioa eta esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
 - Kontratuari lotuta dagoen plantila ez da nahikoa
- Elsamex, S.A.
 - Ingeniariaren esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
 - Kontratuari lotuta dagoen plantila
- Valoriza Facilities, S.A.U.
 - Ingeniariaren titulazioa eta esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
- UTE Etra Norte – Etralux
 - Ingeniariaren esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
- Clece, S.A.
 - Kontratuari lotuta dagoen plantila
- New energy concept 2020, S.L.
 - Enpresaren kaudimen ekonomikoa kreditatzeko dokumentazioa
 - Kaudimen tekniko (P1, P2 eta P4) kreditatu barik.
- Gamma Solutions, S.L.
 - Kaudimen tekniko (P1 eta P2) kreditatu barik.
 - Ingeniariaren esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
- Sociedad Iberica de Construcciones Eléctricas, S.A.
 - Kaudimen tekniko (P1) kreditatu barik
 - Ingeniariaren esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
- Tecuni, S.A.
 - Ingeniariaren esperientzia kreditatzeko ziurtagiria
 - Kontratuari lotuta dagoen plantila
- Giroa, S.A.
 - Enpresaren objektu soziala ez dator bat kontratuaren helburuarekin
 - Kaudimen tekniko (P4) kreditatu barik
- UTE FCC, S.A. - FCC Industrial – Soprener
 - Soprener enpresak ez du kaudimen tekniko kreditatzen (P1, P2 eta P4)
 - FCC S.A. ren minusbaliatuen agiria sinatu gabe

Honela, aurkeztutako enpresei falta zaien dokumentazioa aurkezteko errekerimendua luzatzea erabakitzen da, hiru baliodun egunen epea emanaz.

Eta gehiago barik, amaitutzat ematen da ekintza hau, goian aipatutako egun eta toki berean, Idazkari legez ziurtatzen dudana.

