

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €
C01	DEMOLICION KIOSCO ANTIGUO	12.338,26
C02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	3.075,20
C03	RED DE SANEAMIENTO	751,71
C04	CIMENTACIONES	9.634,92
C05	ESTRUCTURA	27.542,31
C06	AISLAMIENTOS	1.497,45
C07	IMPERMEABILIZACIONES	1.476,80
C08	ALBAÑILERIA	1.655,00
C09	INSTALACION FONTANERIA	1.456,59
C10	APARATOS SANITARIOS	4.280,19
C11	INSTALACION ELECTRICA	8.294,86
C12	ILUMINACION	1.562,90
C13	ALICATADOS Y CHAPADOS	3.399,71
C14	PAVIMENTOS	9.612,66
C15	CARPINTERIA EXTERIOR	6.069,96
C16	CARPINTERIA INTERIOR	2.149,71
C17	FORMACION CUBIERTA	15.428,80
C18	HERRERIA	5.196,63
C19	FORMACION ESCALERA	2.390,08
C20	VARIOS	807,10
C21	ACABADO Y RECOGIDA DE FALTAS	1.649,64
C22	SEGURIDAD Y SALUD	2.067,78
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.	122.338,26
	13 % Gastos Generales.	15.903,97
	6 % Beneficio Industrial.	7.340,30
	Suma.	145.582,53
	16 % I.V.A. de Contrata.	23.293,20
	PRESUPUESTO DE CONTRATA.	168.875,73
	=====	

Bermeo, marzo del 2009

El Arquitecto, Redactor del Proyecto y Director de la Obra

Firmado: Goio Allika Anduiza